



Filtros Utilizados

Ano da Vigência	2025	Unidade Gestora	PREFEITURA MUNICIPAL
Órgão	Todos	Tipo do Contrato	Todos
Contratos Com	Todos	Instrumento Contratual	Contrato

Histórico de Navegação

Unidade Gestora	Data da Emissão	Instrumento de Contrato	Número de Contrato	Data de Expiração	Tipo	Fornecedor	CNPJ/CPF	Aditivo	Processo Adm	Processo	Valor
PREFEITURA MUNICIPAL	10/04/2025	Contrato	54/2025	10/04/2026	Obra	LBD ENGENHARIA LTDA	PESSOA JURÍDICA	Não	-	74/2025	R\$ 1.594.900,00

Contratos

Contratos												
Processo Licitatório (Objeto)												
Fiscal do Contrato:		Descrição do Objeto										
RODOLFO GERALDO DALARIVA SILVA		Contratação de empresa especializada no ramo da construção civil para a execução de obra, visando à construção de UBS tipo I, no Bairro Residencial São Geraldo em Arcos-MG.										
Processo Licitatório (Itens)												
Unidade Gestora	Lote	Item	Descrição			Quantidade	Unidade de Medida	Valor Unitário	Valor Total			
PREFEITURA MUNICIPAL	1	1	Contratação de empresa especializada no ramo da construção civil para a execução de obra, visando à Marca: Obra			1,0000	ser	R\$ 1.594.900,0000	R\$ 1.594.900,00			
Totais									R\$ 1.594.900,00			
Despesas Orçamentárias												
Unidade Gestora	Exercício	Órgão		Unidade	Departamento	Fonte			Despesa			
PREFEITURA MUNICIPAL	2025	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	-	Recursos não Vinculados de Impostos			4.4.90.51.01.00.00 - Obras e Instalações de Domínio Público			
PREFEITURA MUNICIPAL	2025	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	-	Transf do SUS - Bloco de Estruturação da			4.4.90.51.01.00.00 - Obras e Instalações de Domínio Público			
Aditivos do Contrato												
Número do Aditivo	Fiscal do Contrato	Data de Emissão		Data de Expiração		Tipo de Termo Aditivo		Tipo de Alteração de Valor		Justificativa	Valor Aditivado	% Em Relação ao Contrato
Reajustes do Contrato												
Número da Autorização			Data de Reajuste			Índice de Reajuste			Justificativa		Valor Reajustado	
Rescisão do Contrato												
Data de Rescisão								Motivo				
Suspensão/Cancelamento do Contrato												
Data de Suspensão/Cancelamento										Motivo		
Documentos do Contrato												
Download		Nome do Arquivo				Data do Arquivo				Descrição		
		CONTRATO 054 - LBD (1)				09/04/2025 16:42:02				contrato		
Documentos do Aditivo												
Download		Nome do Arquivo				Data do Arquivo				Descrição		